



Barczewo, 06 czerwca 2024 r.

## **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

### **O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605, 1720),  
na realizację zadania pod nazwą:

**„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

**W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU**

**MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BARCZEWIE” – W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2**

**Znak sprawy: ZP.252.8.2024**

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie, informuje o **unieważnieniu postępowania** w zakresie części Nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Usprawnienia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. i c.o.

### **Uzasadnienie faktyczne**

Zamawiający pismem z dnia 09.06.2024 r. poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy **JNS Spółka z o.o.**, ul. Pułaskiego 3 35-011 Rzeszów.

Wykonawca pismem z dnia 06.06.2024 r. poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz upływ terminu związania ofertą pozostałych ofert zachodzi konieczność unieważnienia postępowania w przedmiotowym zakresie.

### **DYREKTOR**

Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Barczewie  
Anita Karnacewicz

(-)