

**Miejska Przychodnia Zdrowia
ul. Lipowa 2, 11-010 Barczewo**

Informacja o zmianie projektu umowy

Zamawiający – Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Lipowa 2, 11-010 Barczewo informuje, iż otrzymał następujące pytanie w sprawie zapisów umowy:

„W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie możliwości modyfikacji wybranych zapisów projektu umowy:

Rezygnacja z obowiązku realizacji dostaw w trybie CITO.

Usunięcie kar umownych związanych z dostawami CITO, w szczególności kar naliczanych za zwłokę w dostawach realizowanych w tym trybie.

Zmiana wysokości kary umownej „za zwłokę w terminie dostawy w trybie normalnym” na poziom 1% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia, zamiast stałej kwoty 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Usunięcie z projektu umowy zapisu § 7 ust. 1 pkt 6, tj. kary w wysokości 500 zł „za każdy przypadek zakupu towaru bądź towaru równoważnego u innego kontrahenta zgodnie z § 3 ust. 5”.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapisy umowne poprzez rezygnację z realizacji dostaw w trybie CITO, usunięcia kar umownych związanych z dostawami CITO, usunięcie z projektu umowy zapisów §7 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający zmniejszył stałą kwotę kary umownej za zwłokę w terminie dostawy ze 100 zł na 20 zł. Zamawiający informuje, iż kara umowna powinna być znana w chwili podpisywania umowy. Dlatego w ocenie Zamawiającego, oparcie kary umownej na bliżej nieokreślonej wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia nie spełnia wymogów formalno-prawnych, gdyż Wykonawca nie wie w dniu podpisania umowy w jakiej wysokości może zapłacić karę.